



องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

มวกเหล็ก สระบุรี

ความที่สุก

บันทึกข้อความ

ฝ่าย/สำนัก คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ที่ กษ ๑๙๐๖/๓๖

วันที่

๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง

จ้างเหมาก่อสร้างสำนักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ ระยะที่ ๓

เรียน ผู้อำนวยการ

ตามคำสั่ง อ.ส.ค.ที่ ๑๕/๒๕๖๔ สั่ง ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างสำนักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ ระยะที่ ๓ ณ ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ปท ๕๕๘ จำนวน ๓-๒-๕๐ ไร่ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในวงเงินงบประมาณ ๓๗,๘๓๘,๐๐๐.-บาท (สามสิบเจ็ดล้านแปดแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) และราคากลาง ๓๒,๘๑๒,๒๗๒.๘๔ บาท (สามสิบสองล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยเจ็ดสิบสองบาทแปดสิบสี่สตางค์) นั้น

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๕๖(๒)(จ) เนื่องจากงานก่อสร้างสำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ ระยะที่ ๓ เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมจากงานก่อสร้างสำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ ซึ่งประกอบไปด้วย งานตกแต่งภายในอาคาร งานบังแดดอลูมิเนียม งานภูมิสถาปัตยกรรม งานก่อสร้างห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center) และอื่นๆ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการก่อสร้างสำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ ระยะที่ ๓ เพื่อให้งานก่อสร้างมีความต่อเนื่องและเกี่ยวข้องกับงานไม่กระทบกับงานโครงสร้างที่ดำเนินการอยู่ก่อนแล้ว ในการยึดและติดตั้งวัสดุอุปกรณ์กับโครงสร้างอาคารให้มีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัย การเดินท่อร้อยสายต่างๆ งานเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า ระบบประปาและสุขาภิบาล ระบบห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center) ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) ระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม และงานระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่จำเป็นต้องดำเนินการในระหว่างก่อสร้าง ให้มีความสมบูรณ์เรียบร้อยสวยงามสามารถใช้งานได้โดยมีประสิทธิภาพ (ตามรายละเอียดของคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายละเอียดขอบเขตงานที่ กษ ๑๙๐๖/๔๐๓ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ที่แนบ)

คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จึงได้เชิญบริษัท แมค พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด เสนอราคา ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยบริษัทฯ เสนอราคา เป็นเงิน ๓๔,๗๓๘,๘๙๐.๓๔ บาท (สามสิบสี่ล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบบาทสามสิบสี่สตางค์) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ภาษีอากรอื่น ค่าจดทะเบียน ค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว คณะกรรมการฯ จึงได้ต่อรองราคา และบริษัทฯ ยินดีลดราคา ให้ เหลือเป็นเงิน ๓๒,๘๐๐,๐๐๐.-บาท (สามสิบสองล้านแปดแสนบาทถ้วน) ซึ่งราคาต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับ เป็นเงิน ๕,๐๓๘,๐๐๐.-บาท (ห้าล้านสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) หรือร้อยละ ๑๓.๓๑ และราคาต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน ๑๒,๒๗๒.๘๔ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยเจ็ดสิบสองบาทแปดสิบสี่สตางค์) หรือร้อยละ ๐.๐๓๗ กำหนดแล้วเสร็จ ๑๘๐ วัน และบริษัทฯ ยินดีจัดทำปริมาณงานเพิ่มเติมให้ออกเหนือจากแบบแสดงรายการปริมาณงาน คืองานวัสดุฝ้าเพดาน งานปลูกหญ้าขนาดเล็ก และอุปกรณ์ตกแต่งสวน รวมเป็นเงินประมาณ ๔๘๗,๙๕๒.๗๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบสองบาทเจ็ดสิบสตางค์)

/จึงเห็นควร.....

-๒-

จึงเห็นควรจ้างก่อสร้างสำนักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ ระยะที่ ๓ ณ ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลข ทะเบียน ปท ๕๕๘ จำนวน ๓-๒-๕๐ ไร่ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นเงิน ๓๒,๘๐๐,๐๐๐.-บาท (สามสิบสองล้านแปดแสนบาทถ้วน) จาก บริษัท แมค พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสิ่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่ลงระบบ e-GP

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ.....หัวหน้าแผนกจัดซื้อจัดจ้าง

ลงชื่อ.....หัวหน้ากองพัสดุ

ลงชื่อ.....หัวหน้าฝ่ายพัสดุและบริการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายชัยณรงค์ เปาอินทร์)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายปภินวิทย์ วิจารณ์ปรีชา)
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและบริการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายแดนณรงค์ ทองอั้งตั้ง)
หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพนพล รังษา)

หัวหน้าแผนกพัสดุและบริการ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสมเกียรติ ช่างศรี)

หัวหน้ากองการตลาดและการขาย

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายนิติกร สุขชา)

วิศวกร ๕ แผนกอาคารสถานที่และออกแบบก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการเลขานุการ
(นางสุพัตรา สุวรรณรัตน์)

หัวหน้าแผนกจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายพัสดุและบริการ

อนุมัติ

(นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์)

รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย