

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในการจัดซื้อ Mixing Tank ขนาด ๓,๐๐๐ ลิตร พร้อมอุปกรณ์ระบบป้อนวาล์ว ท่อส่ง ชุดต่อโพลีเพลส
พร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและตู้ควบคุม จำนวน ๒ ชุด

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อ Mixing Tank ขนาด ๓,๐๐๐ ลิตร พร้อมอุปกรณ์ระบบป้อนวาล์ว ท่อส่ง ชุดต่อโพลีเพลสพร้อม
อุปกรณ์ไฟฟ้าและตู้ควบคุม จำนวน ๒ ชุด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แผนกวางแผนการผลิต กองโรงงาน สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๓๔๑,๐๗๕.๐๐ บาท (สามล้านสามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
เป็นเงิน ๓,๓๔๑,๐๗๕.๐๐ บาท (สามล้านสามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้
๑. STORAGE TANK ๓,๐๐๐L SUS ๓๐๔ LAGITATOR W/INSULATION/DOUBLE JACKET
จำนวน ๒ ชุด @ ๖๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท
 ๒. CONTROL PANEL WITH CONTROLLER AND ELECTRICAL COMPONENT
จำนวน ๑ ชุด @ ๒๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท
 ๓. ระบบท่อและอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด @ ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท
 ๔. CENTRIFUGAL PUMP จำนวน ๑ ชุด @ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
 ๕. INVERTER จำนวน ๑ ชุด @ ๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นเงิน ๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท
 ๖. BUTTERFLY VALVE W๕๑ HANDLE จำนวน ๘ ชุด @ ๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นเงิน ๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท
 ๗. STEAM COMPONENT,RAP,DRAIN จำนวน ๑ ชุด @ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
 ๘. STEAM CONTROL VALVE AND CONTROLLER จำนวน ๑ ชุด @ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นเงิน
๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
 ๙. FLOWPLATE จำนวน ๑ ชุด @ ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
 ๑๐. NON RETURN VALVE W๕๑ จำนวน ๑ ชุด @ ๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท
 ๑๑. MAGNETIC FLOW METER ๒" WITH COUNTER จำนวน ๑ ชุด @ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นเงิน
๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
 ๑๒. TEMPERATURE SENSOR ๐-๑๖๐C out ๔-๒๐mA จำนวน ๑ ชุด @ ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นเงิน
๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท
 ๑๓. SLEEVE OF TEMPERATURE SENSOR จำนวน ๑ ชุด @ ๒,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นเงิน ๒,๐๐๐.๐๐ บาท
 ๑๔. TEMPERATURE TRANSMITTER FOR TANK จำนวน ๑ ชุด @ ๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท
 ๑๕. ADAPTOR OF TEMPERATURE TRANSMITTER จำนวน ๑ ชุด @ ๔,๕๐๐.๐๐ บาท เป็นเงิน ๔,๕๐๐.๐๐ บาท
 ๑๖. LEVEL SWITCH G๑" จำนวน ๒ ชุด @ ๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท
 ๑๗. PROCESS ADAPTOR FOR TANK จำนวน ๒ ชุด @ ๓,๕๐๐.๐๐ บาท เป็นเงิน ๗,๐๐๐.๐๐ บาท
- /๑๘. PLATFORM...

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายณัฐวัฒน์ ศรีสวัสดิ์)

หัวหน้าแผนกวิศวกรรมโรงงาน กองโรงงาน สกต.

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวประไพพิศ ประสมศรี)

หัวหน้าแผนกวางแผนการผลิต กองโรงงาน สกต.

ลงชื่อ.....กรรมการเลขานุการ
(นายพิเชษฐ นุตระโร)

นักพัสดุ ๕ รักษาการหัวหน้าแผนกพัสดุและบริการ กองบริหารงานทั่วไป สกต.

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในการจัดซื้อ Mixing Tank ขนาด ๓,๐๐๐ ลิตร พร้อมอุปกรณ์ระบบป้อนวาล์ว ท่อส่ง ชุดต่อโฟลว์เพลส
พร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและตู้ควบคุม จำนวน ๒ ชุด

-๒-

๑๘. PLATFORM จำนวน ๑ ชุด @ ๒๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๑๙. ค่าแรงติดตั้งระบบ จำนวน ๑ ชุด @ ๑๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๒๐. FLEXIBLE HOSE ๒" /LONG ๑๕M /DEPOTAL (FDA Approval) จำนวน ๒ ชุด @ ๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท
เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๒๑. TUBULAR HEAT EXCHANGER ๘๕ MM FOR HEATING WATER จำนวน ๑ ชุด @ ๙๐,๐๐๐ บาท
เป็นเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท
รวมเป็นเงิน ๓,๑๒๒,๕๐๐ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๒๑๘,๕๗๕ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
๓,๓๔๑,๐๗๕.๐๐ บาท (สามล้านสามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบบห้าบาทถ้วน)

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- ๔.๑ บริษัท เพอร์เฟกต์ เซอร์วิสเซส จำกัด
๔.๒ บริษัท FOOD AND BEVERAGE INFINITY COMPANY LIMITED
๔.๓ บริษัท ขวัญพิชชาเซลล์แอนด์เซอร์วิสเซส จำกัด

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- | | | |
|-----------------------------|--|------------------|
| ๕.๑ นายณัฐวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ | หัวหน้าแผนกวิศวกรรมโรงงาน
กองโรงงาน สกต. | ประธานกรรมการ |
| ๕.๒ นางสาวประไพพิศ ประสมศรี | หัวหน้าแผนกวางแผนการผลิต
กองโรงงาน สกต. | กรรมการ |
| ๕.๓ นายพิเชษฐ นุตะโร | นักพัสดุ ๕
รักษาการหัวหน้าแผนกพัสดุและบริการ
กองบริหารงานทั่วไป สกต. | กรรมการเลขานุการ |

หมายเหตุ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายณัฐวัฒน์ ศรีสวัสดิ์)

หัวหน้าแผนกวิศวกรรมโรงงาน กองโรงงาน สกต.

อนุมัติ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวประไพพิศ ประสมศรี)

หัวหน้าแผนกวางแผนการผลิต กองโรงงาน สกต.

ผู้มีอำนาจเห็นชอบ

ลงชื่อ.....กรรมการเลขานุการ

(นายพิเชษฐ นุตะโร)

นักพัสดุ ๕ รักษาการหัวหน้าแผนกพัสดุและบริการ กองบริหารงานทั่วไป สกต.

นาง
ผู้มีอำนาจเห็นชอบ
(นายแดนณรงค์ ทองอั้ง)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
๒๖ ก.พ. ๒๕๖๙