

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


โครงการ ต่อเติมคั้งเก็บวัสดุหีบห่อ
ฝ่าย/สำนักงาน สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณคลังเก็บวัสดุหีบห่อ สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง
แบบเลขที่ A-01 - A-08, S-01 - S-02 และ E-01
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,581,699.13	1.3041	2,062,693.84	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	งานอื่น ๆ ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ				
	เจียนไซ				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0..%				
	เงินประมาณผลงานหัก.....0...%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6...%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7...%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,062,693.84	
	คิดเป็นเงินประมาณ			2,060,000.00	
	ตัวอักษร (-สองล้านหกหมื่นบาทถ้วน-)				

พื้นที่โดยประมาณ 400.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 5,150 บาท / 1 ตารางเมตร


(หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง)
ประธานกรรมการ


(นายปรุพงศ์ โพธิ์พุก)
กรรมการ


(หัวหน้ากองโรงงาน สภก.)
กรรมการ


(หัวหน้าแผนกพัสดุและบริการ)
กรรมการและเลขานุการ


(หัวหน้าแผนกออกแบบก่อสร้าง)
กรรมการ

อนุมัติ

ผู้อำนวยการหรือผู้อำนวยการศูนย์
นายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ
ผู้อำนวยการ
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย