

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานก่อสร้างสำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๔๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท.....(สี่สิบล้านบาทถ้วน).....

๓. ลักษณะงานโดยสังเขปเป็นงานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง ๓ ชั้น.....

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่เป็นเงิน...๕๐,๗๕๕,๐๕๖.๒๓ บาท.....
(ห้าสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันห้าสิบบาทยี่สิบสามสตางค์).....

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ ..ปร.๔ (บัญชีแสดงปริมาณวัสดุทั้งหมดและค่าแรง พร้อมทั้งที่มาของค่าวัสดุ/ค่าแรง เช่น สำนักงานพาณิชย์จังหวัด / ค่าแรงจากกรมบัญชีกลาง ฯลฯ)

๕.๒ ..ปร.๕ (บัญชีสรุปการประมาณราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด).....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์	รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค.	ประธานกรรมการ
๒. นายเทอดไชย ระลึกมูล	หัวหน้าฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์	กรรมการ
๓. นายเสริมศักดิ์ มั่งดี	หัวหน้าฝ่ายการตลาดและการขาย	กรรมการ
๔. นายพิชิต เรืองทรัพย์	หัวหน้าแผนกโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ผต.	กรรมการ
๕. นายโสภณ กองแก้ว	หัวหน้ากองพัสดุ ผพบ.	กรรมการ
๖. นายภาณุรัตน์ โพธิ์งาม	สถาปนิก ๕ ผพบ.	กรรมการ
๗. นายสิทธิศักดิ์ ฐะระเปียบ	หัวหน้าแผนกอาคารสถานที่และออกแบบก่อสร้าง ผพบ.	กรรมการและเลขานุการ

.....
(นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายเสริมศักดิ์ มั่งดี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายโสภณ กองแก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายภาณุรัตน์ โพธิ์งาม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายเทอดไชย ระลึกมูล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายพิชิต เรืองทรัพย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายสิทธิศักดิ์ ฐะระเปียบ)
กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ
.....
(นายอรรถพร คำวงษ์สุวรรณ)
ผู้อำนวยการหรือผู้อำนวยการเห็นชอบ
ผู้อำนวยการ
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย