

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีไขงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงเพิ่มเติมจากการปรับเปลี่ยนแผน PM รอบ 6,000 ชั่วโมง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แผนกผลิตผลิตภัณฑ์นมยู.เอช.ที 1
 2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 331,817.70 บาท
 3. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) กษ.1904/748 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2562
เป็นเงิน 331,817.70 บาท ราคา/หน่วย(ถ้ามี) รายละเอียดดังนี้
 - 3.1 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงเพิ่มเติมจากการปรับเปลี่ยนแผน PM รอบ 6,000 ชั่วโมง
 - 3.2
 4. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
 - 4.1 บริษัท SIG Combibloc Ltd. /
 - 4.2
 5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ทุกคน
 - 5.1 นายไชยวัฒน์ อิมสะอาด /
 - 5.2 นายสมเกียรติ จินดา /
 - 5.3 นายนพต รังษา /
- หมายเหตุ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายไชยวัฒน์ อิมสะอาด)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสมเกียรติ จินดา)

ลงชื่อ.....กรรมการเลขานุการ
(นายนพต รังษา)

อนุมัติ
(นายไชยวัฒน์ อิมสะอาด)
ผู้อำนวยการอนุมัติ
หัวหน้าสำนักงาน ช.ส.ค.ภาคกลาง