

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
งานก่อสร้างโรงเรียนโคทดแทน

๑. ชื่อโครงการ งานก่อสร้างโรงเรียนโคทดแทน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แผนกฟาร์มอินทรีย์ กองงานฟาร์ม ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙,๖๐๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน โดยสังเขปปริมาณงาน ทำการก่อสร้างอาคารโรงเรียนโคทดแทนขนาด ๓๖ x ๖๐ เมตร พร้อมติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และเครื่องจักรอุปกรณ์ที่จำเป็น ตามแบบแปลนงานก่อสร้างโรงเรียนโคทดแทน ของ อ.ส.ค.
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๙,๖๔๑,๘๖๕.๔๒ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคาพร้อมเครื่องจักรอุปกรณ์ (ปร ๔)
 - ๕.๒ แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง (ปร ๕)
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)/ขอบเขตการดำเนินงาน (TOR)
 - ๖.๑ นายนวนน จันทประสาร
 - ๖.๒ นายประทีป สุวรรณไพรัช
 - ๖.๓ นายวิรัช รุ่งปานันท์

ลงชื่อ.....ประธาน TOR

(นายนวนน จันทประสาร)

เห็นชอบ/อนุมัติ

หัวหน้ากองงานฟาร์ม ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายประทีป สุวรรณไพรัช)

หัวหน้าแผนกอาคารสถานที่และออกแบบก่อสร้าง ฝ่ายพัสดุและบริการ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นายวิรัช รุ่งปานันท์)

หัวหน้ากองพัฒนาการเลี้ยงโคนม ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม

(นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์)

รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

นายสมพร ศรีเมือง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย