

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานก่อสร้างปรับปรุงคอกพักโครีดนม (คอก ๒)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๒๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ต่อเติมความสูงเสาคอกโค,เปลี่ยนหลังคาเป็นเมทัลชีท, งานต่อเติมหลังคา และงานรางอาหาร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๒๐๐,๖๐๑.๓๐.-บาท
(หนึ่งล้านสองแสนหกร้อยหนึ่งบาทสามสิบสตางค์)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร.๕ (บัญชีแสดงจำนวนวัสดุค่าของและค่าแรง ที่มาของราคาวัสดุ เช่น สำนักงานพาณิชย์จังหวัด)
 - ๕.๒ แบบ พร.๕ (บัญชีสรุปการประมาณราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง TOR
 - ๑ หัวหน้ากองงานฟาร์ม ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม ประธานกรรมการ
 - ๒ หัวหน้าแผนกอาคารสถานที่และออกแบบก่อสร้าง กองอาคารสถานที่ ฝ่ายพัสดุและบริการ กรรมการ
 - ๓ นายธีระชัย หมอกกระโทก นักสัตวบาล ๕ แผนกฟาร์มอินทรีย์ กองงานฟาร์ม กรรมการและเลขานุการ
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายนวนน จันทประสาร)

หัวหน้ากองงานฟาร์ม ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายประทีป สุวรรณโพธิ์)

หัวหน้าแผนกอาคารสถานที่และออกแบบก่อสร้าง

กองอาคารสถานที่ ฝ่ายพัสดุและบริการ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นายธีระชัย หมอกกระโทก)

นักสัตวบาล ๕ แผนกฟาร์มอินทรีย์

กองงานฟาร์ม ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม

อนุมัติ

.....
(นายสมชาติ วิชาญศิริศักดิ์)
ผู้อำนวยการ/หรือผู้มีอำนาจอนุมัติ
ของผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย