

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างควบคุมงาน

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ - ๕ มิ.ย. ๒๕๖๓

เป็นเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน)

๔. ค่าตอบแทนบุคลากร ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านบาทถ้วน)

๔.๑ ระดับหัวหน้าโครงการ ๑ คน

๔.๒ ระดับผู้ดำเนินการ ๕ คน

๔.๓ ระดับผู้ช่วย - คน

๕. ค่าวัสดุอุปกรณ์ - บาท

๖. ค่าใช้จ่ายอื่น - บาท

๗. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)

๗.๑ นายโสภณ กองแก้ว หัวหน้ากองพัสดุ ฝพบ.

ประธานกรรมการ

๗.๒ นายนิติกร สุขชา วิศวกร ๕ ฝพบ.

กรรมการ

๗.๓ นางสุศิริ อินทร์พันธ์ นักพัสดุ ๔ ฝพบ.

กรรมการ

๗.๔ นายวิทธิกร เรือนทอง ช่าง ๒ ฝพบ.

กรรมการ

๗.๕ นายประทีป สุวรรณไพรัช หัวหน้าแผนกอาคารสถานที่และออกแบบก่อสร้าง กรรมการและเลขานุการ

๘. ที่มาของราคากลาง


ได้คำนวณตามกฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ลงวันที่

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒



(นายโสภณ กองแก้ว)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสุศิริ อินทร์พันธ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวิทธิกร เรือนทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายนิติกร สุขชา)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายประทีป สุวรรณไพรัช)

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ



ผู้อำนวยการหรือผู้มีอำนาจเห็นชอบ

(นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์)

รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย