



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ เทพินคอนกรีตปรับระดับพื้นบริเวณด้านข้างคอกST 2และ3 ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม

ฝ่าย / สำนัก ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณด้านข้างคอกST 2และ3 ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	305,666.63	1.3056	399,078.35	
2	ประเภทงานทาง	-	-	-	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0...%				
	เงินประมาณผลงานหัก.....0...%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5...%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7...%				
สรุป	ค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			399,078.35	
	สามารถดำเนินการได้ในวงเงิน			399,000.00	
	ตัวอักษร (-สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)				

(ว่าที่ ร.ต.กิตติวัชรศักดิ์ จิตต์มนัส)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภาณุรัตน์ โพธิ์งาม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพจน์ ฤทธิ์ไสว)

กรรมการกำหนดราคากลางเลขานุการ

(นายเสริมศักดิ์ มุ่งดี)

หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม

อนุมัติ

(.....นายสมพร ศรีเมือง.....)

ผู้อำนวยการหรือผู้มีอำนาจอนุมัติ

ผู้อำนวยการ

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย