



องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

มวกเหล็ก สระบุรี

บันทึกข้อความ

ฝ่าย/สฟน/... คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ที่ กษ ๑๙๐๘/๔๙๗

วันที่

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อจ้าง

จ้างงานก่อสร้างงานเทพื้นคอนกรีตปรับระดับพื้นบริเวณข้างคอก ST๒ และ ST๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรียน หัวหน้าฝ่ายพัสดุและบริการ

ตามที่ อ.ส.ค.โดย ผู้อำนวยการ เห็นชอบให้ดำเนินการจ้างงานก่อสร้างงานเทพื้นคอนกรีตปรับระดับพื้นบริเวณข้างคอก ST๒ และ ST๓ ณ แผนกผลิตน้ำเชื้อและพิสูจน์พันธุ์โคนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ ๓๙๙,๐๐๐.-บาท นั้น

คณะกรรมการฯ ได้เชิญผู้ประกอบการโดยตรงเสนอราคา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๗๘ แล้ว และขอรายงานผลการพิจารณาการจัดจ้างงานก่อสร้างงานเทพื้นคอนกรีตปรับระดับพื้นบริเวณข้างคอก ST๒ และ ST๓ ณ แผนกผลิตน้ำเชื้อและพิสูจน์พันธุ์โคนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีผู้เสนอราคา คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิภูชัย คอนสตรัคชั่น เสนอราคาเป็นเงิน ๓๙๙,๐๐๐.-บาท (สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจ้างงานก่อสร้างงานเทพื้นคอนกรีตปรับระดับพื้นบริเวณข้างคอก ST๒ และ ST๓ ณ แผนกผลิตน้ำเชื้อและพิสูจน์พันธุ์โคนม เป็นเงิน ๓๙๙,๐๐๐.-บาท (สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิภูชัย คอนสตรัคชั่น การจัดจ้างครั้งนี้ไม่เกินวงเงินงบประมาณ คณะกรรมการฯ จึงได้ต่อรองราคา ผู้ยื่นข้อเสนอยินดีลดราคาเหลือเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘๙,๐๐๐.-บาท (สามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามใบเสนอราคาที่แนบ ซึ่งราคาต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับอนุมัติร้อยละ ๒.๕๑ กำหนดส่งมอบของ ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา สถานที่ส่งมอบ ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย แผนกผลิตน้ำเชื้อและพิสูจน์พันธุ์โคนม ทั้งนี้ อำนาจการอนุมัติรายงานผลการพิจารณา ตามคำสั่ง อ.ส.ค.ที่ ๑๘๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ข้อ ๗๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่ผู้ลงระบบ e-GP

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่พัสดุ

(นายนวนน จันทประสาร)

ลงชื่อ.....หัวหน้าแผนกจัดซื้อจัดจ้าง

หัวหน้ากองพัฒนาการเลี้ยงโคนม

ลงชื่อ.....หัวหน้ากองพัสดุ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าฝ่ายพัสดุและบริการ

(นางสาวจุฑารักษ์ กิตติยานภาพ)

นักสัตวบาล ๕

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

รักษาการหัวหน้าแผนกฟาร์มอินทรีย์

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นายชัยณรงค์ บุหงาวงษ์)

หัวหน้าแผนกอาหารโคนม

(นางสมใจ กรองไผ่กลาง)

หัวหน้าฝ่ายพัสดุและบริการ

อนุมัติ

(นางสมใจ กรองไผ่กลาง)

ผู้มีอำนาจอนุมัติ

หัวหน้าฝ่ายพัสดุและบริการ