

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง (ระยะที่ 2).....
หน่วยงานเจ้าของโครงการสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร๓,๑๒๐,๐๐๐..... บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ...เป็นงานก่อสร้างสร้างทางเชื่อมอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมงานตกแต่งภายใน...
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ มิ.ค. ๒๕๖๖ เป็นเงิน๓,๐๙๑,๖๐๔.๐๓.....บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง
 - 5.1 ..ปร.๔ (บัญชีแสดงปริมาณวัสดุทั้งหมดและค่าแรง พร้อมทั้งที่มาของค่าวัสดุ/ค่าแรง เช่น สำนัก
งานพาณิชย์จังหวัด / ค่าแรงจากกรมบัญชีกลาง ฯลฯ)
 - 5.2 ..ปร.๕ (บัญชีสรุปการประมาณราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด).....
 - 5.3 แบบแปลน

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|--------------------------|--|------------------|
| 1. นายเทอดไชย ระลึกมูล | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อ.ส.ค. | ประธานกรรมการ |
| 2. นายอาทิตย์ แก้วมี | หัวหน้ากองโรงงานนม ยู.เอช.ที สกก. | กรรมการ |
| 3. นายพิชิต เรืองทรัพย์ | หัวหน้ากองโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบดิจิทัล ฝทด. | กรรมการ |
| 4. นายประทีป สุวรรณไพรัช | หัวหน้ากองอาคารสถานที่และบริการทั่วไป ฝพบ. | กรรมการ |
| 5. นายภาณุรัตน์ โพธิ์งาม | หัวหน้าแผนกอาคารสถานที่และออกแบบก่อสร้าง ฝพบ. | กรรมการ |
| 6. นายณัฐพล จุลวก | หัวหน้าแผนกวิศวกรรมโรงงาน สกก. | กรรมการ |
| 7. นางเดือนแรม ปทุมานนท์ | หัวหน้าแผนกบริหารงานทั่วไป สกก. | กรรมการเลขานุการ |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายเทอดไชย ระลึกมูล)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อ.ส.ค.

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพิชิต เรืองทรัพย์)

หัวหน้ากองโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบดิจิทัล ฝทด.

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภาณุรัตน์ โพธิ์งาม)

หัวหน้าแผนกอาคารสถานที่และออกแบบก่อสร้าง ฝพบ.

ลงชื่อ.....กรรมการเลขานุการ

(นางเดือนแรม ปทุมานนท์)

หัวหน้าแผนกบริหารงานทั่วไป สกก.

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอาทิตย์ แก้วมี)

หัวหน้ากองโรงงานนม ยู.เอช.ที. สกก.

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายประทีป สุวรรณไพรัช)

หัวหน้ากองอาคารสถานที่และบริการทั่วไป ฝพบ.

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณัฐพล จุลวก)

หัวหน้าแผนกวิศวกรรมโรงงาน สกก.

อนุมัติ

.....
ผู้อำนวยการหรือผู้มีอำนาจเห็นชอบ

ผู้อำนวยการ

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย